



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów

BDO: 000005511

tel. 0134355106; 0134356766

fax. 0134356125

email: zgk@rymanow.pl



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
38-480 Rymanów ul. Osiedle 40
tel. 13 43-55-106

Rymanów 30.03.2021

Strona internetowa Zamawiającego:

www.rymanow.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z kodeksem cywilnym: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie” przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1

- 1. Korektę zapisów o rabacie (upuście) określonym procentowo na rabat określony kwotowo w formularzu ofertowym oraz w § 3 ust.3 projektu umowy.**

W związku z faktem, iż po ogólnoswiatowych spadkach cen paliw, jakie miały miejsce w pierwszym kwartale 2020 roku, obecnie obserwujemy na rynku cen paliw ich dynamiczny wzrost, a hurtowe ceny zakupu opierają się na kwotowych rabatach od cen producentów paliw, wnosimy o korektę powyższych postanowień, aby odniesienie ceny dostawy do ceny producenta miało charakter kwotowy a nie procentowy. Przy procentowym określeniu rabatu jego wysokość wyrażona kwotowo wzrasta wraz ze wzrostem hurtowych cen paliw. W rezultacie Wykonawcy chcąc uniknąć strat finansowych w przypadku wzrostów cen paliw zmuszeni są zaoferować wyższą cenę w ofercie. Rabat kwotowy nie powoduje takich komplikacji, a jest dla Zamawiającego korzystniejszy w momencie odwrócenia trendów na rynku. W razie spadku cen opust kwotowy pozostaje niezmienny, a w przypadku rabatu procentowego jego wysokość wyrażona w pieniądzu spada wraz ze spadkiem cen.

Pytanie 2

- 2. Korektę brzmienia § 4 ust. 1 projektu umowy, aby termin płatności był liczony od dnia wystawienia faktury.**

Z racji braku możliwości powzięcia informacji o dacie otrzymania faktury przez Zamawiającego oraz brakiem możliwości wprowadzenia do systemu księgowego Wykonawcy terminu płatności faktury w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego, a przez to brakiem możliwości automatycznej weryfikacji dochowania terminu płatności, co może wiązać się z błędnym naliczeniem odsetek za nieterminową wpłatę, proponujemy następujące brzmienie § 4 ust. 1 projektu umowy:

Jednocześnie informujemy, iż faktura dokumentująca dostawę jednostkową towaru do Zamawiającego jest zawsze wystawiana z datą tej dostawy, stąd dla ustalenia terminu zapłaty należności ujętej w danej fakturze nie jest konieczne jej dostarczenie Zamawiającemu.

Pytanie 3

3. Obniżenie kar opisanej w § 9 projektu umowy do wysokości:

1. 0,1 % wartości towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2. 5 % wartości dostarczonego paliwa niezgodnego pod względem jakościowym z parametrami określonymi w SWZ i złożonej Ofercie,
3. 5 000,00 zł za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości

W opinii wykonawcy kary w zaproponowanej wysokości wydają się wygórowane i nieadekwatne do naruszeń oraz do wartości umowy. Stwierdzenie to wyrażamy jako doświadczony uczestnik wielu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zgodnie z orzecznictwem kara umowna pełni funkcję odszkodowawczą – kompensacyjną, która ma za zadanie wzajemne pobudzanie stron umowy do spełniania przez nie swoich obowiązków wynikających z umowy. Jednocześnie zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2016 r. (sygn. akt I ACa 1673/15) przy ocenie, czy nakładana kara umowna jest zbyt wysoka należy brać również relację między wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością wynagrodzenia należnego stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej. W naszej opinii w przypadku przedmiotowych kar umownych powyższe relacje są zdecydowanie zbliżone. Zastosowanie przedmiotowych kar umownych może dojść do sytuacji, w której wykonawca obarczany zostanie ryzykiem niewspółmiernym do realizowanych zadań oraz kwoty zamówienia.

Pytanie 4

4. Wprowadzenia do umowy poniższych postanowień umowy dot. tzw. Siły wyższej:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, chyba że wynikają one z przyczyn leżących po jego stronie. Wykonawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub brak dostawy, jeżeli są one następstwem:

- a) zdarzeń stanowiących przypadku „siły wyższej” (jak np. zamach terrorystyczny, zamieszki, demonstracje, stan nadzwyczajny lub wyjątkowy, klęska żywiołowa), bądź*
- b) na skutek następstw rozprzestrzeniania się obecnie na terenie RP wirusa SARS-CoV-2, mogących mieć wpływ na terminowość wykonania dostaw (w tym problemów z zapewnieniem osób koniecznych do realizacji dostaw, etc.), bądź*
- c) wprowadzenia ograniczeń lub innych restrykcji organizacji ruchu w miejscu dostawy lub na trasie do miejsca dostawy obowiązujących w terminie dostawy.*

W razie opóźnienia w dostawie lub braku dostawy z w/w przyczyn Zamawiający nie będzie formułował wobec Wykonawcy żadnych roszczeń lub pretensji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wszystkie zapisy w SWZ postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z kodeksem cywilnym: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie”.

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. ~~Demian Rygiel~~