



ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa (modernizacja) trybuny stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie”

1. Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

1) Rozdział 8, pkt 8.7 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 7.11 należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2021 r. do godziny 10:00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP”.

2) Rozdział 8, pkt 8.8 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2021 r. o godz. 11:00”.

3) Rozdział 9, pkt 9.1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 01.07.2021 r.”

2. Wzór umowy: § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozliczenie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi miesięcznie oraz fakturą końcową, która wystawiona zostanie po odebraniu przez zamawiającego kompletnego i niewadliwego przedmiotu umowy. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez wad. Zapłata dokonana będzie w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.

3. W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec